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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

  
2. rész Észak-Magyarország régió 

 

Szerződés száma: ……………………. 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046265  
Adószám: 14605749-2-44 

Számlavezető pénzügyi intézmény: MKB Bank Nyrt. 

Bankszámlaszám: 10032000-00286693-00000024 

Képviseli: ……………………. 

  
mint Megrendelő(a továbbiakban: Megrendelő), 

és 

 
……………………………. 

Székhely: ……………………. 

Cégjegyzékszám: Cg……………………. 

Adószám: ……………………. 

Bankszámlaszám: ………. Bank ……………………. 

Kivitelezői nyilvántartási szám: ……………………. 

Képviseli: ……………………. 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

mint szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI 

 

1.1. Megrendelő, mélyépítési munkák tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából 

TED 2017/S 039-070126 azonosítószámon megjelent ajánlati felhívással a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

indított a „2017-2020 évekhez kapcsolódóan hazai és uniós forrásból finanszírozott, helyi- és 

országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodások 

megkötése 6 részben” tárgyban. A közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő és Vállalkozó 

között keretmegállapodás (továbbiakban: KM.) került aláírásra 2017. július 24. napján a 2. 

rész tekintetében (Észak-Magyarország régió). 



 

1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

verseny újranyitásos eljárást (továbbiakban: verseny újranyitás) folytatott le „Építési 

keretmegállapodás 2017-2020 - Észak-Magyarország régió – Hazai finanszírozás – 32. 

verseny újranyitás” tárgyban. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese az eljárás …. 

részében1 Vállalkozó lett, így Megrendelő vele köti meg a jelen vállalkozási szerződést. 
 

1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A 

közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös 

tekintettel az ajánlatételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok rendelkezéseire, 

valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 
 

1.4 Vállalkozó kijelenti, hogy továbbra is rendelkezik a keretmegállapodás VI.11. pontja 

szerinti minimum 500.000.000,- Ft/év és 100.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési-

szerelési felelősségbiztosítással, mely a megkötött keretmegállapodás mellékletét képezi. 
 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, TELJESÍTÉS HELYE 

 

2.1. A szerződés tárgya: 2  
 
„Építési keretmegállapodás 2017-2020 - Észak-Magyarország régió – Hazai finanszírozás – 
32. verseny újranyitás” 

 

1. rész: 

Burkolatfelújítás a 37116 j. Baskó bekötőút 2+973-4+709 km szelvények közötti szakaszán 

vállalkozási szerződés keretében  

 

2. rész: 

Burkolat- és hídfelújítás a 26115 j. Szögliget bekötő út 1+000-2+720 km szelvények közötti 

szakaszán vállalkozási szerződés keretében 

 

3. rész: 

Burkolatfelújítás a 2628 j. Égerszög - Kánó összekötő út 0+000-1+348 km szelvények közötti 

szakaszán vállalkozási szerződés keretében 

 

2.2. A szerződés mennyisége: a verseny újranyitás során kiadott műszaki dokumentáció 

szerint. 

 

2.3. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező 

kivitelezési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 

kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika 
mai állásának megfelelően, határidőben a műszaki terveknek és költségvetésnek, az 

ajánlattételi felhívásnak és közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően elkészíteni. 

 

                                                                 
1 Aláírás előtt a rész számának megfelelően véglegesítendő! 
2 Aláírás előtt a rész számának megfelelően véglegesítendő! 



2.4. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházást a 
jelen szerződés alapelveinek megfelelően az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen 
megvalósítja. 

 

2.5. A teljesítés helye:3 

 

1. rész: 

37116 j. Baskó bekötőút 2+973-4+709 km szelvények közötti szakasza 

 

NUTS kód: HU311 

 

2. rész: 

26115 j. Szögliget bekötő út 1+000-2+720 km szelvények közötti szakasza 

 

NUTS kód: HU311 

 

3. rész: 

2628 j. Égerszög - Kánó összekötő út 0+000-1+348 km szelvények közötti szakasza 

 

NUTS kód: HU311  

 

2.6. A jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes leírását a verseny újranyitás során 

kiadott Közbeszerzési Dokumentumok része a Műszaki leírás határozza meg. 
 
 

III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak 

megfelelően a munkaterület átadásától számítva a jelen pontban meghatározott teljesítési 
határidőn belül végzi el. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 

naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót. 

 

A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított naptári napokban, nem beleértve a 

műszaki átadás 15 napos határidejét:4 

 

1. rész: 60 75 nap 

2. rész: 60 90 nap 

3. rész: 60 nap  

 

Határidőben teljesít a Vállalkozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a műszaki 

átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőben megkezdődik. A KM. VIII.2. pontjában rögzített 
határidő a teljesítési határidőt megelőző legalább 15 nap. A műszaki átadás-átvétel időtartama 

15 nap. 

 

Megrendelő jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. A visszavétel időtartama 
nem számít bele a teljesítés időtartamába. 

 

                                                                 
3 Aláírás előtt a rész számának megfelelően véglegesítendő! 
4 Aláírás előtt a rész számának megfelelően véglegesítendő! 



Fő szabály szerint a téli üzem alatt, azaz november 10. - március 15. közötti időszakban a 
Vállalkozó, a Megrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet 
munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. 

 

Azonban ezen időszakban egyedi - a kedvező időjárási viszonyokra / technológiai 
folyamatokra tekintettel benyújtott - kérelem alapján, a Megrendelő külön engedélyével 

folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. 

 

A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja. 

 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

 

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

3.2. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezett arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 
 

3.3. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződés 3.1. 

pontjában meghatározott kötbérterhes határidőre nem teljesíti vállalását, úgy a teljesítés 

időpontjáig a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, mint vetítési 

alap 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér 

maximuma a vetítési alap 20%-a. 
 

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, Megrendelő az 

egyedi szerződéstől való elállásra, illetőleg felmondására és meghiúsulási kötbér 

érvényesítésére jogosult. 
 

3.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a 

vállalt környezetterhelési értéket átlépi vagy a teljesítés során vállalásához képest kevesebb 

hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat, illetőleg az ajánlatában megajánlott számú 

hátrányos helyzetű munkavállalót nem foglalkoztatja a teljesítési időtartam legalább felében 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban legalább napi 6 órában munkavállalónként, úgy 

egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke 

mindkét esetben a nettó vállalkozói díj 5%-a. 

 

Amennyiben a kivitelezés során felmerülő többletmunkára vagy pótmunkára figyelemmel, 

illetve az ÚT 2-3.302 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek építési feltételek és minőségi 

követelmények megnevezésű Útügyi Műszaki Előírásban, az aszfaltszerkezetek vastagsági 

határértékei táblázatban megadott legkisebb és legnagyobb aszfaltréteg vastagsági értékek és a 

tervezett aszfaltrétegek vastagsági érétkei közötti megengedett eltéréssel a beépített 

aszfaltmennyiség változik, úgy a vállalásnak megfelelő teljesítés tekintetében az eredetileg 

meghatározott aszfaltmennyiség az irányadó. 

 

Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig köteles igazolni a hátrányos 

helyzetű munkavállalók előírásnak megfelelő foglalkoztatását a szerződések és 

munkaidőnyilvántartások benyújtásával. 



 

3.5. Vállalkozó Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a 

szerződése teljesítése – olyan okból, amelyért felelős – meghiúsul. A meghiúsulási kötbér 

mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) 

 

3.6. A kikötött kötbérekre egyebekben a KM. X. pontjának rendelkezései az irányadóak. 

 

3.7. Teljesítési és jótállási biztosítékra a KM. X. pontja irányadó: 

 

Teljesítési biztosíték:  

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Megrendelő 

teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, minden nettó 

10.000.000,- Ft-ot, azaz nettó tízmillió forintot meghaladó beavatkozás esetén, melynek 

mértéke a vállalkozási szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.  

A teljesítési biztosítékot a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül 

kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt érvényben 

kell maradnia, amely időtartamba a műszaki átadás-átvétel időtartama beletartozik. 

 

A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Amennyiben a Vállalkozó a 

biztosítékot az előírt határidőben nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére, úgy Megrendelő 

jogosult a vállalkozási szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a 

vállalkozási szerződésben rögzített teljes szerződéses mennyiség vonatkozásában. 

 

Jótállási biztosíték:  

Annak biztosítására, hogy a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit a vállalkozási szerződés 

szerint, a jótállási időszakon belül maradéktalanul teljesíti, annak határidőre eleget tesz, a 

Vállalkozó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére jótállási biztosítékot nyújt, minden nettó 

10.000.000,- Ft-ot, azaz nettó tízmillió forintot meghaladó beavatkozás esetén, melynek 

mértéke a vállalkozási szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. 

 

A jótállási biztosítékot legkésőbb a vállalkozási szerződés teljesítését (a sikeres műszaki 

átadás-átvétel lezárását) követő 3 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállás 

időtartamának leteltéig kell érvényben maradnia. 

 

A jótállási biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 

foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.  



 

A jótállási biztosíték előírtak szerint történő rendelkezésre bocsátása (a bankgarancia 

levél/kötelezvény eredeti példányának, vagy a teljes összeg átutalását igazoló terhelési értesítő 

másolatának Megrendelő részére történő átadása) a teljesítésigazolás kiállításának feltétele. 

Amennyiben a Vállalkozó a biztosítékot az előírt határidőben nem bocsátja Megrendelő 

rendelkezésére, úgy Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződéstől elállni és meghiúsulási 

kötbért érvényesíteni a vállalkozási szerződésben rögzített teljes szerződéses mennyiség 

vonatkozásában. 

 

Amennyiben a teljesítési és/vagy a jótállási biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító 

által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtják, az okirat 

érvényességi idejére a keretmegállapodás X.6 pont a "Biztosíték további kötelező tartalmi 

elemei" alpont 9. francia bekezdése az irányadó. 
 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA 

 

3.8. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

 

3.8.1. A Megrendelő jogosult felmondani a jelen szerződést, ha bármely a 

Megrendelő felelősségi körébe nem tartozó okból (ideértve a vis maior esetét is) 
nem kerül sor a munkaterület birtokbaadására a szerződés hatálybalépésétől 

számított 30. napig.  
3.8.2. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 
szerint – a szerződéstől elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely 
esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy  
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése 
miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az 
EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai 
Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt 
a szerződés nem semmis.  

3.8.3. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban 

foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 

kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

3.8.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy 

közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, 

vagy Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 



jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

3.8.5. Megrendelő jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondja, ha a 

Vállalkozó késedelme a 20 naptári napot meghaladja vagy a Vállalkozó egyéb 

súlyos szerződésszegést követ el, így különösen – a fentieken túl – olyan 

magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés 

céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Az azonnali hatályú felmondást 

megelőzően a szerződésszegő felet határidő tűzésével írásban fel kell szólítani a 

szerződésszerű teljesítésre. 
3.8.6. A Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják és a 

felszámolását elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen 
szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, a 

Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul.  
3.8.7. Vállalkozó az előírt tartalmú biztosítékot nem bocsátotta határidőre a 
Megrendelő rendelkezésére. 
3.8.8. Vállalkozónak felróható okból egyéb olyan körülmény merül fel, mely 
a jelen szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

 

3.9. A jelen szerződésben kikötött határidő fix határidő, így annak esetleges módosítására 

kizárólag a Felek közös megegyezésével van lehetőség, figyelemmel a Kbt. 141. §-ban foglalt 

szerződésmódosításra vonatkozó előírásaira is. 
 
 

 

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó ......... 

forint vállalkozó díj illeti meg. Az ÁFA tartalom ..................... forint, melynek megfizetése a 

hatályos ÁFA törvény szerint történik. 

  
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban 

rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a 

Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre 
alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. 

 

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.  

 

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott árért teljes körűen vállalkozik a 

szerződés tárgyának megvalósítására. 

  
A Vállalkozó kijelenti, hogy a 4.1. pontban meghatározott ár a műszaki terveknek, az 

érvényben lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz szükséges 

valamennyi munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a 

vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen 

szállítási költségeket, adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, 

külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási költségeket; vámköltségeket, vámpótlékot, 

a teljesítéshez szükséges teljesítési költségeket, ideiglenes melléklétesítmények felvonulási 

épületek és területek megvalósítási költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, 

jelen szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges 



anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a 

Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással 

kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen 

okozott károk helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. 

biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési /hitelesítési költségek, a terület 

igénybevételi díját) függetlenül azok jellegétől magában foglalja. A szerződésben nevesített 

jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. 

 

4.3. Pótmunka: KM. VIII. pontja alapján. 

 

4.4. Többletmunka: KM. VIII. pontja alapján. 

 

4.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árat feladat és a helyszín ismeretében adta 

meg, az árat a ráfordításokra és ismert körülményekre tekintettel határozta meg. 

 

4.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés 

során a tudomására jutott valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azokat a Megrendelő 

előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására. Vállalkozó e 

kötelezettsége megszegése esetén kártérítés megfizetésére kötelezhető. 
 

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására kizárólag a KM 

IX. pont szerint rögzített feltételek alapján jogosult. A szerződés igazolt, szerződésszerű 

teljesítését, részteljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Megrendelő a számla 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1) és (2) 

bekezdéseiben és a Kbt. 135. § (1) -(3) és (5) -(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, továbbá a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(4) bekezdése alapján kerül sor átutalással. 

 

5.2. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a nettó 50 millió forint összeget, úgy 

részszámla benyújtására nincs lehetőség, a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla 

nyújtható be. 

 

 

Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió forint összeget, úgy Vállalkozó 

három (3) részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben: 

 

- 1. részszámla a vállalkozói díj 25%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- 2. részszámla a vállalkozói díj 25%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- 3. részszámla a vállalkozói díj 25%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- végszámla a vállalkozói díj 25%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli szerződéses 

érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. 



 

 

Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 1 milliárd forint összeget, úgy Vállalkozó öt 

(5) részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben: 

 

- 1. részszámla a vállalkozói díj 15%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- 2. részszámla a vállalkozói díj 15%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 30%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- 3. részszámla a vállalkozói díj 20%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- 4. részszámla a vállalkozói díj 20%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- 5. részszámla a vállalkozói díj 20%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 

- végszámla a vállalkozói díj 10%-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli szerződéses 

érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. 
 

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

5.3. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel, ha a szerződés teljesítésének időtartama a 

két hónapot meghaladja, Megrendelő a verseny újranyitás során, a megkötött egyedi 

vállalkozási szerződésekben rögzített nettó vállalkozási díj maximum 5 %-ának megfelelő 

összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleggel a végszámlában kell 

elszámolni. 

 

5.4. Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedelmes 

átutalása miatti károkért nem felel. 

 

5.5. Megrendelő tartalékkeretet nem alkalmaz. 

 

5.6. A vállalkozói díj kifizetése: KM. IX. pontja alapján. 

 

5.7. Az alvállalkozói kifizetések tekintetében irányadó a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/B. § (1)-(2) bekezdése. 

 

5.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) 

pontjára tekintettel – nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

5.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 

143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 



5.10. Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

VI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 

6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára a sikeres 

átadás-átvétele időpontjától kezdődően a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül a 

nyertes ajánlatában foglaltak szerint további …. hónap, azaz összesen ….. hónap teljes körű 

jótállással tartozik. 

 

6.2. Részletes feltételek a KM. X. pontja alapján. 

 

 

VII.  FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

7.1. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend 

kialakítása, a felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos 

munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása. 

 

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt 

jogosult a kivitelezés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy 

szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni, az építési engedéllyel rendelkező 

munkák esetében az elektronikus építési naplóba betekinteni. 

 

7.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és 

őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkorlátozásáról és 

figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Vállalkozó felelős a munkaterületen a közúti 

jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti 

közlekedés balesetmentességéért. 

 

7.4. Amennyiben Megrendelő, vagy Megrendelő megbízottja szakszerűtlen utasítást ad, 

Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni. 

 

7.5. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden 

szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni. 

 

7.6. Felek a Kbt. 131.§ (2) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerint rögzítik a nyertes 

ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek: 

 

A Vállalkozó által vállalt környezetterhelési érték (CO mennyiség) mértéke a teljesítés során: 

maximum .............. 

 

A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó vállalkozói vállalás: ..... fő. 



 

A nettó ajánlati ár és a jótállás, mint értékelésre került ajánlati értékeket a szerződés 4.1 és 6.1 

pontja tartalmazza. 

 

7.7. Megrendelő az ajánlatban vállalt kötelezettségek kapcsán hivatkozik a Kbt. 142. § (1)-

(2) bekezdésére. 

 

7.8. További előírások a KM. VI. pontja szerint. 

 

7.9. A KM. VI.2. és VI.5. pontban hivatkozott határidő: legkésőbb a munkaterület 

átadásáig. 
 

 

VIII. KAPCSOLATTARTÁS 

 

8.1. Részletes feltételek a KM. XI. pontja alapján. 

 

8.2. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak: 

 

Megrendelő részéről Vállalkozó részéről 

Név:  

Beosztás: 

Telefon: 

Fax: 

Mobil: 

E-mail: 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

Név:  

Beosztás: 

Telefon: 

Fax: 

Mobil: 

E-mail: 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

Megrendelő részéről Vállalkozó részéről 

Név:  

Beosztás: 

Telefon: 

Fax: 

Mobil: 

E-mail: 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

Név:  

Beosztás: 

Telefon: 

Fax: 

Mobil: 

E-mail: 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

IX. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

9.1. A részletes feltételek a KM VIII. pontja alapján. 

 

X. ALVÁLLALKOZÓK 

 

10.1. A részletes feltételek a KM VII. pontja alapján. 
 

 



XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

11.1. A részletes feltételek a KM XIII. pontja alapján. 

 

11.2. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

11.3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései 

az irányadóak. 

 

11.4. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá azzal, hogy 

a szerződés csak mindkét fél egybehangzó írásos nyilatkozata alapján Kbt. 141. § 

rendelkezéseinek figyelembevételével írásban módosítható. 

 

11.5. Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

11.6. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés alapját képező verseny újranyitás 

lefolytatására a Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján került sor, amely körülményből kifolyólag a 

szerződés a Kbt. 135 § (12) bekezdés alapján ún. halasztott hatályba lépésű. 

 

Amennyiben Megrendelő oly módon nyilvánította eredményessé a verseny újranyitást, hogy a 

fedezet még nem állt rendelkezésre, úgy jelen Szerződés– amennyiben a Szerződő Felek 

aláírásukkal már ellátták – a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító, a Falusi Útalap 

létrehozásáról szóló 1471/2018. (IX.27.) Korm. határozat, valamint a Magyar Falu Program 

részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról szóló 1972/2018. 

(XII.21.) Korm. határozat alapján, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a 

Megrendelő között létrejött támogatási szerződés szerinti forrás rendelkezésre állására 

vonatkozó, a Megrendelő részéről a Vállalkozó irányába közölt értesítés napján lép hatályba, 

rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. 

A támogatási szerződés szerinti forrás rendelkezésre állásáról, a rendelkezésre állás napját 

követően Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót.   

 

Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés szerinti forrás 

rendelkezésre állása korábbi dátumra esik, mint a jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy a 

szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró szerződő fél általi aláírás napján) hatályba 

lép. Erről a tényről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót. 

 

Amennyiben a szerződés a létrejöttétől (aláírásától) számított 12 hónapon belül nem lép 

hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, amely a Szerződést a 

létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Szerződő Felek miden további jogi aktusa 

nélkül - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés]. 



 

Jelen .........  oldalból álló  vállalkozási  szerződés ...(db)…  egyező tartalmú példányban 

készült, amelyeket a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A hat példányból két példányt Vállalkozó, négy példányt 

Megrendelő őriz meg. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet:  Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (külön csatolás nélkül is) 

2. számú melléklet:  Vállalkozó nyertes ajánlata (külön csatolás nélkül is) 

3. számú melléklet:  A megkötött keretmegállapodás és a keretmegállapodásos eljárás első 

részének közbeszerzési dokumentumai (külön csatolás nélkül is). 

4. számú melléklet:  Átláthatósági nyilatkozat (szerződéskötéskor kerül csatolásra) 

5. számú melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó 

bevonásáról (szerződéskötéskor kerül csatolásra) 

6. számú melléklet:  Teljesítési biztosíték nyújtásának igazolása (a szerződés 

hatálybalépésekor kerül csatolásra) 

7. számú melléklet: Jótállási biztosíték nyújtásának igazolása (a sikeres műszaki átadás-

átvétel lezárását követően kerül csatolásra) 

8. számú melléklet: Tájékoztatás a COVID-19 vírus okozta járvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzettel és ehhez kapcsolódó korlátozásokkal, tilalmakkal 

összefüggésben bekövetkezett akadályközlés bejelentéséről és 

feltételeiről (külön csatolás nélkül is) 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. ………………… …………………, 2020. ..…………….. 
 

 

 

………………………………… ………………………………. 

Megrendelő 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

[név] 

Vállalkozó 

………………… 

[név] 

 



4.sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 

pontjának - átlátható szervezet - való megfelelésről  

 

 
 

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………. 

(……………………) törvényes képviselője nyilakozom , hogy az általam képviselt a  

Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest ,Fényes Elek 7-13.) szerződéses 

jogviszonyban kerülő szervezet  

 

- megfelelve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdés c) 

pontjának -  

átlátható szervezetnek minősül. 

 

Tudomásul veszem, hogy központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen 

visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 

vagyok a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t tájékoztatni.  

 

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 

képviseletére.  
 
 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 

 



5. sz. melléklet 

 

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról 
 
Alulírott …………….., mint a(z) ……………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője „Építési keretmegállapodás 2017-2020 - Észak-Magyarország régió – Hazai 

finanszírozás – 32. verseny újranyitás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 

szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be: 

 

 

Szervezet  

Cím  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

kijelentem, 

 

hogy „Építési keretmegállapodás 2017-2020 - Észak-Magyarország régió – Hazai 

finanszírozás – 32. verseny újranyitás” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés 

teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

Kelt: ……………., 2020. ……………………………….. 

 

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 
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